1 ZMLUVNE STRANY
1:1. Zhotovitel

Obchodné meno:

ZMLUVA O DIELO & .7 /07

HOLD, spal. sr.o

Sidlo: Svornosti 70, 940 77 Nové Zamky
Zastupeny*: Cwgan Hoferica
ICO: 34110224
DIC: 2020414363
IC DPH: SK2020414363
Zapis OR O3 W Nitre, odd. Sro, vl. & 727N
Bankové spojenie: SLSP as.
Cislo Gdtu: 0241289837/0900
(dalej iba ako .Zhotovitel™)
12 Objednavatel
Obchodné meno Ohec Bela
Sidlo: Bela 32, 943 53 Bela
Zastupeny. Michal Varga
ICC: 00308781
DIC: 2021080503
Bankové spojenie: WVUB a.s.. Stirovo
Cislo 0étu: 175321172/0200
Tel.: 036 /7586 111
Fax: 036 /7586 135
E-mail oubela@mail.viapvt.sk

1.3

2.2,

Zmluva o dielo

(dale] iba ako ,Objednéavatel)

zastipenie vo veciach stavebno- technickych:
Wl
(2% || - ||
{dalej len .Stavebny dozor’),

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tute zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"}):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmiuvy je

211, zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednévatela riadne a vZas dielo: .RekonStrukcia
chodnikov v obci Bela® (dalej len ,Dielo”) vrozsahu podia bodu 2.2. Zmluvy, a fto na zaklade
projektovej dokumentacie: ,OBNOVA A ROZVOJ OBCI - REKONSTRUKCIA CHODNIKOV V
OBCI BELA“ (dalej len _Projektova dokumentacia®), tvoriace] prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

212 zavazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' Zhotovitelovi cenu vo wyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpottu, ktory je
prilohou &. 1 tejto zmluvy a podia cenovej ponuky Zhotovitela v prisludng] verejnej sutai.
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23.  Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vrozsahu uvedenom vbode 22 Zmiuvy. Zhotovitel
zodpoveda za Gplnost, kompletnost a funkénost diela ako celku.

2.4, Zhotovilel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzengho v bode 2.2.
Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomneho dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (dalej len .Naviac prace’).

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienck dohodnutjch v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi.

32 Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonii) riadne a vias do* 21 kalendarnych dni od
terminu uréeného Objednavatefom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacle Diela.

3.3. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

34 Objednévatel ma pravo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dbvodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za doviedy vykonane dielo.

4. CENADIELA

41, Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

MNavrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH* 3T 761,51 €

sadzba DPH v %* 20 %

| vyska DPH v EUR® 7 552,30 €

' Navrhovana zmluvna cena v EUR vratane | 45 313,81 €
;_l.'.'IPH*

Odmena Zhotovitela podla tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridang] hodnoty, pricom odmena
Zhotovitela sa zvy3uje o dan z pridanej hodnoty vo vyske podfa vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahfiia aj vedfajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpeénostne opatrenia a podobne.

4.2 Fakturacia a platenie jednotlivyjch prac a dodavok na Diele bude v zmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané az po dokenceni a prevzati €asti Diela min. v rozsahu 30%
Diela. Faktary budy vystavované na zaklade Zhotovitefom prediozenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skutocne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

43 Zavereénn faktoru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzat
Diela Objednavatefom. Po wystaveni zaverecne] fakilry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
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4.4,

4.5.

4.6
4.7.

4.8

4.9

4.10.

Fakturu zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sucastou faktUry a naleZitosti faktury ako
danového dokladu musia byt:
- Oznadenie fakiGra® a jej éisio,
- Identifikacné tidaje objednavatefa a zhotovitefa (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registrécia,
- Oznadenic banky a &islo 06tu, na kiory sa md faklurovand Giastka vhradit,
Cislo zmiuvy, nazov stavby — diela a oznafenie fakturovanej casti digla,
- Den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu splatnosti, fakturacne obdobie,
- Faklurovana suma,
- NaleZitosli pre udely dane z pridanej hodnoty,
- Objednavatefom polvrdeny stpis skutodne vykonanych prac a dodavok,
- sprigvodny text na faktare: Financované z prostriedkov EPFRV”,
- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

\ykonang Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budi fakturovane osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsdhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnak( metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpogtu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi,

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a
to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podfa bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadriat z kazdej
fakturovanej sumy Ciastku aj vo vy$ke daldich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadriné (d'alej len ,Zadrzné”), Zadrzné slazi na pripadna dhradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitef véas nezadal odstrafovat alebo ich véas neodstranil, na nahradu
$kody sposobeni v désledku konanial nekonania Zhotovitefa, alebo Ghradu akychkolvek
narokov Objednavatefa voéi Zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej savislostl s touto
Zmluvou. Objednéavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to zniené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela
Objednavatefom, alebo o iné naroky Objednavatefa vo&i Zhotovitelovi, na ktoré
Objednavatelovi vznikol narok

Objednavatel je opravneny zapocitat akikofvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejio zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapotet pohfadavok moZe Objednavatel uplatnit pri Uhrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy priplstaju, ze wyluCujl prave
Zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

52

53

5.4

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splhajicich odborni spéschilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v znenl neskorsich predpisov o odbornej spbsobilosti na vybrane ginnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sUfast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodne materidlne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska. ak je to
potrebne.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravng
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstarad a uhradi tieto znacky ako aj s tym
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5.5

56.

57.

5.8

5.4

510,

511,

5.12.

5.13

stivisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasne uZivanie verejnych a inych plach
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zndsa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty éas uZivania uhradza Zhotovitel,

Prevadzkove. socialne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su suéastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zafatia realizécie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujice skutotnosti
tykajlice sa realizovangho Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujici def po zapise. Objedndvatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznait svoj sUhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zédznamu, a to s uvedenim dévodov nesdhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V prisbehu pracovneho casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatefla tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych éasti Diela, ktoré Objednavatel pofas realizacie Diela urti zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzval Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré bud( daldim postupom prac zakryte alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je
povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojeng.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednévatela na jgj (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravene k cdovzdaniu. Sicasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvech vyhotoveniach vietky doklady
preukazujuce Ospeéné vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami @ projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariaden, reviznych sprav.
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho gasti. ktore
mé alebo by vzhlfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho éast je riadne vykonané az uspednym vykonanim vetkych skusok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlofenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k GZasti na skiskach Diela alebo jeho Casti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho gast, ak nie je riadne vykonang, najmé ak v
tase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami

Nedorobkom sa rozumie @ nedokonéend praca oproti Projektove] dokumentacii. Ma ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.
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5.14.

515.

5.16.

2.17.

O odovzdani a prevzati Diela s0 Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnene osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedeng v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primerane] rozsahu a povahe tychio vad. V pripade, Ze Zhotovilel nezaéne prace na
odstranovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednal si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u trete] osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradif naklady potrebné na odstranenie takychto vad
z prostriedkov Zadringho,

Kazdé prerudenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladane] diZke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto prigin. Po odstraneni prekazok preruenia prac je Zhotovitel povinny pokracovat v zatatom
Diele bez akejkolvek dalsej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit sucinnost Objednévatelovi pri realizacii vietkych ukonov
potrebnych ku vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, ato najma poskytovanim & doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedd za to, 2e zhotoveng Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vieobecne zévéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktore vznikli potas Zarucne;
doby.

Zaruéna doba zagina plynat odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 24 mesiacov plynicich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zatat s odstrafovanim pripadnych vad Diela bez zbytotného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednéavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavidzuje odstranit’ vadu v &o
najkratsom technicky moZnom ¢ase, vidy véak najneskor do 7 dni od dorutenia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie pznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje
podpisanie tohto protokeolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednéavatef opravneny Ziadat' primerant zfavu z
ceny Diela alebo zabezpetit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou moZe Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov ZadrZného.

Rovnake prava ako prava uvedené v bode 6.4, Zmluvy ma Objednavatel | v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY
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7.1.

7.2,

7.3

7.4,

8.2

8.3

g.4.

8.5.

9.2

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, mdze Objednavatef
pozadovat’ od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH, a tiez zmluvna pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kaZdy zacaty
defi omeékania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v dosledku ckolnosti majlcich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omes$kani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednavatel poZzadovat’
od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH,
okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majicich povahu vy3sej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvne] pokuty podia tohto odseku nevyluGuje uplatnenie
zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitef nezadne odstranovat Objednavatefom oznamen( vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, méze Objednavatel pozadovat' od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zagaty defi omeékania az do diia,
kedy Zhotovitel pristipl k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vaznikne narok, Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnene| strany na nahradu skody spdsobene)
porudenim povinnosti zabezpedene] zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavizuje predloZit' elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpottu, ktory tvori prilohu .1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavdzuje predkladat’ v elektronicke]
verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu
Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnlt sGéinnost Objedndvatelovi pri wyadtovani  nenavratneho
finanéného prispevku a to najma poskytovanim ¢i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyZaduje uvedenie podielu subdodévok na plneni ZoD podla § 32 ods. 3 zakona
o VO a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatefov vietkych moznych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje prévo odsuhlasit vyber subdodavatefa minimaine 10 dni pred uzavretim zmiluvy
o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chcist zmenit subdodavatefa uvedeneho
v Zozname subdodavatelov.

Ka2dy subdodavatel musi v ¢ase plnenia splfiat podmienky Ggasti podra § 26 ods. 1 zakona o VO,
a najneskér 5 pracovnych dni pred zadatim realizacie prac slvisiacich so subdodavkou musi
predlozit Objednavatelovi vietky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zékona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit Zestnym prehlasenim,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovajui mianlivost o vietkych skutoénostiach, kioré sa dozvedeli
pri plneni zavazkov z tejto Zmluvy.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmiuvy )

Zhotovitel sa zavazuje, 2e v pripade, ak ako dodavatel predmetngj zakazky bude potrebovat
navyéit svoje kapacity pre realizéciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivily osoby dlhodobo nezamestnane v mieste realizécie predmetng]
zakazky ( obec, okres, VUC).

Forma zamestnania tychto osob nie je uréend, tj. moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as ( na dobu uréitl alebo neurtitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

ZAVEREGNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnjch kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takiio zmluvu nemal uz podpisand skar.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s dodanim tovarov.
sluzieb, prac kedykolvek podas platnosti a d¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. ato opravngnymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci si:
a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Majvyssieho kontrolného Gradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z z. o rozpodtovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finantngj
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,
¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvang kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a ¢) v sulade s prisludnymi
predpismi.
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice 2 tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislugné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskutoénit len pisomne.

Zmluvné strany vyhlasuju, 2e Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechéava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitela™: Za Objednavatefa:

W Novych Zamkoch, dha 12.2.2016

v BELED o 1,01 2016

Wtk ofee_

Dusan Hoferica, konatel Michal VEECH

Svornusti 70, 940 77 Nowd Zdmky

HOLD, spol. s r.0. @

Fmiuva o diele Sirana T



